

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby : Bohdalov-chodník od hráze Záhumenního rybníka do městysu
- b) místo stavby : Bohdalov
: k. ú. Bohdalov
: Okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
- c) předmět dokumentace : Novostavba a rekonstrukce pozemní komunikace pro pěší
: Trvalá stavba
: Projektová dokumentace pro provádění stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

: Městys Bohdalov
Bohdalov č.p. 250
592 13 Bohdalov
IČ: 00294004

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) obchodní firma nebo
nebo fyzická osoba podnikající : ing. Alois Matýsek
Studentská 1133
59101 Žďár nad Sázavou
IČ: 45491674
- b) hlavní projektant,
pozemní komunikace : Ing. Alois Matýsek, IČ: 45491674
ev. č. ČKAIT: 1002196, autorizovaný inženýr a technik
obor:pozemní stavby,dopravní stavby-nekolejová doprava
UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
- c) opěrná stěna : Ing. Josef Pohanka, IČ: 65752767
ev. č. ČKAIT: 1000657, autorizovaný inženýr
statika a dynamika staveb
- d) uliční vpusti : Stanislav Blaha, IČ: 15261182
ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik
pro vodohospodářské stavby, specializace stavby
zdravotnětechnické.
- e) veřejné osvětlení : Pavel Minařík
ev. č. ČKAIT: 1002200, autorizovaný technik
obor: technika prostředí staveb-elektrotechnická zařízení

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 101 - Chodník
SO 102 - Chodník-neuznatelné výdaje
SO 201 - Opěrná stěna
SO 202 - Oplocení
SO 301 - Uliční vpusti
SO 401 - Veřejné osvětlení

A.3 Seznam vstupních podkladů

- jednání na místě stavby v 05/2023 za účasti:
ing. Juda (starosta Bohdalova), ing. Štěpánek (KSUSV), p. Blaha a ing. Matýsek (UNlprojekt)
- nabídka na zhotovení projektových prací ze dne 19.5.2023
- projektová dokumentace "II/388 Bohdalov-Březí nad Oslavou"-souvislá údržba a oprava pozemní komunikace (ing. Jan Lahoda, 02/2023)
- odsouhlasení nabídky ze dne 30.5.2023
- územní plán městysu Bohdalov
- polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území (08/2023, Kulíšek)
- návrh trasování vodovodu (p. Blaha, 08/2023)
- trasy inženýrských sítí poskytnuté příslušnými správci (EG.D, GASNET, CETIN, VAS)
- studie (ing. Alois Matýsek, 10/2023)
- objednávka č.j.: BOH-1410/2023 ze dne 21.12.2023
- doplnění polohopisného a výškopisného zaměření (01/, Kulíšek)
- závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu (ENVIREX, 02/2024)
- konzultace s ing. Tužinskou (05/2024)
- průběžná jednání s ing. Judou (starosta Bohdalova) a ing. Štěpánkem (KSUSV)

Ve Žďáru nad Sázavou 11/2024
Vypracoval Ing. Alois Matýsek