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D.2 Technicka zprava




D2. TECHNICKA ZPRAVA
pro objekt:

SO 201 - Opérna sténa

- Stavba : Bohdalov-chodnik od hraze Zahumenniho rybnika do méstysu
- Stupen : Projektova dokumentace pro provadéni stavby
- Stavebnik : Méstys Bohdalov

Bohdalov 250

59213 Bohdalov

- Clenéni stavby SO 101 - Chodnik

SO 201 - Opérna sténa

SO 202 - Oploceni

SO 301 - Upravy uliénich vpusti
SO 401 - Verejné osvétleni

Opérna sténa je navrzena z duvodu vytvofeni moznosti realizace chodniku v jeho Useku na hrazi
Zahumenniho rybnika. Pfi poZzadavku Krajské spravy a udrzby silnic na minimalni Sifku asfaltového povrchu
pritahu silnice 11/388 - 6,2m - bude totiz zasahovat ¢ast pudorysu chodniku na svahovou &ast hraze
Zahumenniho rybnika. Vyskovy rozdil urovné vnéjSiho okraje chodniku a terénu pod opérnou sténou bude
proménny (od 0,25 do 0,65m). Délka opérné stény bude 100,105 m. Zacatek opérné stény bude ve staniCeni
60,00m. V celé délce bude sténa provedena ze Z.b. uhlovych prefabrikovanych dilci. Soucéasti SO 201- Opérna
sténa - bude zabradli ve stanic¢eni 59,73 az 149,68m.

Zelezobetonové prefabrikované dilce ("opérna zed uhlova pfima"), z nichz bude opé&ma sténa
sestavena budou mit vysku 1,0m a tloustku 0,1m. Sitka dilce je 0,6m. Délka dilce ve sméru celé sestavené
stény je 0,5m. Dilec ma pfirodni barvu a je proveden z betonu C45/55 a vyhovuje pozadavkim stupné
agresivity prostfedi XF4 a XD3. VyztuZeni dilce je KARI siti. Vypoctova unosnost v ohybu Mgy na 1m délky
stény je min. 5,96 KNm.

Uhlova opérna sténa bude zaloZena na podkladnim betonu C12/15 1.0,15m vyztuzeném KARI siti
6/150 x 6/150. Podkladni beton bude spocivat na hutnéném podsypu ze Stérkopisku t.0,6m.

Opérné dilce se kladou na sraz. V horni &asti na zasypové strané budou sousedni dilce navzajem
propojeny pomoci ocelovych pfiloZek kotvenych ocelovymi vruty do zabudovanych zavitovych pouzder. Otvory v
uvedenych pfilozkam musi mit dostateCnou vuli pro umoznéni dilatace. Uvedena zavitova pouzdra musi byt
provedena 30 cm pod zhlavim dilce, tj. aby byla pod urovni budouci dlazby chodniku. Nutno na to upozornit
pred zahajenim vyroby dilcud, protoZe standardné jsou zavitova pouzdra 10 cm pod zhlavim dilce.

Na zasypové strané bude ve spodni €asti provedeno drenazni potrubi z flexibilniho PVC DN 100mm
obsypaného &térkem fr.8/16mm. Dale bude provedena svisld drendzni vrstva na zasypoveé strané z PE HD
nopové félie v.8mm s nakasirovanou filtracni textilii.

Budou provadény dilata¢ni spary $. 15 mm. Délka dilatacniho celku bude 12,5m. Dilata¢ni spara bude
ze zasypoveé strany kryta uvedenou PEHD félii a z pohledové strany tésnicim provazcem a tmelem.

VySkové osazeni opérné stény se bude Fidit pfedpokladanou vySkovou urovni vnéjsiho okraje chodniku
tak, aby horni drover opérné stény byla v drovni 0,1m nad vnéjSim okrajem chodniku, a to z dGvodu vytvoreni
pfirozené vodici linie pro slabozraké a nevidomé osoby. Pozn: vySkové umisténi chodniku se bude Fidit
vySkovou urovni povrchu stavajici pfilehlé vozovky, a to tak, Ze silniéni obrubnik bude pFfevySen 0,12 m
nad pfilehlym okrajem vozovky.




Zéabradli

V Useku od zalatku opérné stény - stanieni 59,73 az po stani€eni 149,68m je na vnéjsi strané
chodniku projektovano silniéni (dopravné bezpe&nostni) zabradli, které bude kotveno do opérné stény. Ugelem
zabradli je ochrana chodcu proti padu z opérné stény na svah hraze rybnika.

Vyska madla zabradli nad drovni chodniku bude 1,1m. Zabradli bude provedeno z ocelovych zarové
zinkovanych trubek 44,5x3mm. Horni vodorovna trubka bude tvofit madlo. Uprostfed vySky bude dalSi
vodorovna trubka. Sloupky (rovnéZ z trubek) budou po 2,0m. Zabradli bude skrz ocelové platle kotveno
chemickymi kotvami do zhlavi opérné stény. Provedeni zabradli musi umozfiovat jeho dilataci.

Pozn: Vodici madlo pro nevidomé a slabozraké nebude zfizeno - tuto funkci bude plnit 100mm
nad chodnik pfevySena horni hrana opérné stény.

Pro projektové prace bylo jako podklad pouZito polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmového Uzemi
poskytnuté projektantem souvisejici stavby rekonstrukce vodovodu. Samotné geodetické zaméreni provedla
firma GEONM (p.Kulisek) v srpnu 2023.

Taz firma provedla v lednu 2024 aktualizované méfeni z divodu provedeni nové obrusné asfaltové
vrstvy na prljezdnim Useku silnice 11/388.

V unoru r. 2024 provedla firma ENVIREX inZenyrskogeologicky pridzkum 1 sondou hl. 2,7m na hrazi
rybnika. Ze zavéreéné zpravy vyplyva, Zze pod humusovou vrstvou t.0,2m se do hl. 0,7m nachazi navazka
v podobé hrubého Stérku s pfimési pisku. V intervalu 0,7 az 1,1m se nachazi také navazka - hlina piscCita
s pfimési Stérku (F3). Vintervalu 1,1 az 2,7m deluvium - jil pis€ity tuhy (F4).

Z hlediska existence stavajicich inzenyrskych siti bylo zazadano o stanovisko vSech subjektl, které
vlastni &i provozuji inZenyrské sit¢ v k.u. Bohdalov a které jsou evidovany na mawis.cz. Pfed zahajenim
zemnich a bouracich praci je nutné vytyCeni a oznaCeni vySe uvedenych inzenyrskych siti pfislusnymi vlastniky
Ci povéfenymi spravci.

c) vztahy predmétného objektu k ostatnim objektiim stavby

Ostatni stavebni objekty pfedmétné stavby:

SO 101 - Chodnik

V disledku pozadavku spravce silnice 11/388 na S$ifku asfaltového povrchu prdtahu min. 6,2m bude
chodnik zasahovat v €asti hraze jiz na jeji svahovou ¢ast. To je dlivod, pro€ je projektovana opérna sténa.

SO 202 - Oploceni

V dusledku stavebnich praci dojde k dot¢eni zapadniho Useku stavajiciho oploceni (pletivo na ocel.
sloupcich) soukromé zahrady parc.C. 41. Z uvedeného diivodu je projektovana jeho nahrada novym plotem
dl.27,5m, ktery bude lemovat pfedmétny chodnik ve stani¢eni 149,80m az 177,10m. Plot bude proveden z tzv.
3D panelld v.153cm (svafovana sit z dratd tl.5mm) uchycenych do ocelovych sloupkl. Ty budou kotveny
do zhlavi opérné stény (stan. 149,85m az stan. 159,70m) a v Useku za sténou do betonovych patek.

SO 301 - Uliéni vpusti

V souvislosti s Upravou pldorysné polohy silni¢nich obrub v disledku nové trasy vodovodu bude téz
zménéna poloha tFi uliénich vpusti ( stani¢eni 202,7m; 207,2m; 248,7m). Zadny vztah k op&rné sténé.



SO 401 - Vefejné osvétleni

V useku chodniku na hrazi Zahumenniho rybnika bude provedeno nové veriejné osvétleni, které nahradi
stavajici staré nevyhovuijici vefejné osvétleni, které ma napajeci vedeni ve formé nadzemniho kabelu. Stozary
budou umistény pfed Celnim licem opérné stény. Napajeci kabel povede pod chodnikem.

Z ekonomickych divodd je vhodné, aby pfedmétna stavba opérné stény probihala zaroveri
v soucinnosti se stavbou rekonstrukce vodovodu. Je mozny tento postup vystavby:

a) odfrézovani potfebné Sifky asfaltovych vrstev vozovky

b) spole¢ny vykop ryhy §.2,4m (s ocelovym pazenim) pro vodovod a podsyp opérné stény

c) provedeni potrubi vodovodu, jeho ¢astecného zasypu a podsypu opérné stény tl. 0,6m

d) provedeni Sikmého zasypu nad vodovodem k Urovni vozovky z divodu udrzeni stability vozovky
po vytazeni pazeni

e) provedeni podkladniho betonu pro opérnou sténu

f) provedeni opérné stény

Pfi realizaci rekonstrukce vodovodu, opérné stény a chodniku bude nutné zejména na hrazi rybnika
pocitat se zfizeni kyvadlové dopravy fizené svételnymi signaly, protoze vefejna doprava po jizdnim pruhu
prilehlém k souc¢asné realizovanému stavbé bude ze stavebné-technologickych divodu vylouéena.

Zadné zvlastni podminky a pozadavky na Gdrzbu nejsou.
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