


D2. TECHNICKÁ  ZPRÁVA
pro objekt:

 SO 201 - Opěrná stěna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Stavba : Bohdalov-chodník od hráze Záhumenního rybníka do městysu

 

- Stupeň : Projektová dokumentace pro provádění stavby

  

- Stavebník : Městys Bohdalov

    Bohdalov 250
  59213 Bohdalov

   

- Členění stavby SO 101 - Chodník 

SO 201 - Opěrná stěna

SO 202 - Oplocení

SO 301 - Úpravy uličních vpustí

SO 401 - Veřejné osvětlení

 

a) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Opěrná  stěna  je  navržena z důvodu vytvoření  možnosti  realizace  chodníku v  jeho  úseku na hrázi

Záhumenního rybníka. Při požadavku Krajské správy a údržby silnic na minimální šířku asfaltového povrchu

průtahu  silnice  II/388  -  6,2m  -  bude  totiž  zasahovat  část  půdorysu  chodníku  na  svahovou  část  hráze

Záhumenního rybníka.  Výškový rozdíl  úrovně vnějšího okraje chodníku a terénu pod opěrnou stěnou bude

proměnný (od 0,25 do 0,65m). Délka opěrné stěny bude 100,105 m. Začátek opěrné stěny bude ve staničení

60,00m. V celé délce bude stěna provedena ze ž.b. úhlových prefabrikovaných dílců. Součástí SO 201- Opěrná

stěna - bude zábradlí ve staničení 59,73 až 149,68m.

Železobetonové  prefabrikované  dílce  ("opěrná  zeď  úhlová  přímá"),  z  nichž  bude  opěrná  stěna

sestavena budou mít výšku 1,0m a tloušťku 0,1m. Šířka dílce je 0,6m. Délka dílce ve směru celé sestavené

stěny  je  0,5m.  Dílec  má  přírodní  barvu  a  je  proveden  z  betonu  C45/55  a  vyhovuje  požadavkům stupně

agresivity prostředí XF4 a XD3. Vyztužení dílce je KARI sítí. Výpočtová únosnost v ohybu MR,d   na  1m délky

stěny je min. 5,96 KNm. 

Úhlová opěrná stěna bude založena na podkladním betonu C12/15  tl.0,15m vyztuženém KARI sítí

6/150 x 6/150. Podkladní beton bude spočívat na hutněném podsypu ze štěrkopísku tl.0,6m.

Opěrné dílce se kladou na sraz.  V horní části na zásypové straně budou sousední dílce navzájem

propojeny pomocí ocelových příložek kotvených ocelovými vruty do zabudovaných závitových pouzder. Otvory v

uvedených příložkám musí mít dostatečnou vůli pro umožnění dilatace.  Uvedená závitová pouzdra musí být

provedena 30 cm pod zhlavím dílce, tj. aby byla pod úrovní budoucí dlažby chodníku. Nutno na to upozornit

před zahájením výroby dílců, protože standardně jsou závitová pouzdra 10 cm pod zhlavím dílce.

Na zásypové straně bude ve spodní části provedeno drenážní potrubí z flexibilního PVC DN 100mm

obsypaného štěrkem fr.8/16mm. Dále bude provedena svislá drenážní vrstva na zásypové straně z PE HD

nopové fólie v.8mm s nakašírovanou filtrační textílií.

Budou prováděny dilatační spáry š. 15 mm. Délka dilatačního celku bude 12,5m. Dilatační spára bude

ze zásypové strany kryta uvedenou PEHD fólií a z pohledové strany těsnícím provazcem a tmelem.

Výškové osazení opěrné stěny se bude řídit předpokládanou výškovou  úrovní vnějšího okraje chodníku

tak, aby horní úroveň opěrné stěny byla v úrovni 0,1m nad vnějším okrajem chodníku, a to z důvodu vytvoření

přirozené  vodicí  linie  pro slabozraké  a  nevidomé  osoby.  Pozn:  výškové  umístění  chodníku  se  bude  řídit

výškovou  úrovní  povrchu  stávající  přilehlé  vozovky,  a  to  tak,  že  silniční  obrubník  bude  převýšen  0,12  m

nad přilehlým okrajem vozovky. 
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Zábradlí

V  úseku  od  začátku  opěrné  stěny  -  staničení  59,73  až  po  staničení  149,68m je  na  vnější  straně

chodníku projektováno silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí, které bude kotveno do opěrné stěny. Účelem

zábradlí je ochrana chodců proti pádu z opěrné stěny na svah hráze rybníka.

Výška madla zábradlí nad úrovní chodníku bude 1,1m. Zábradlí bude provedeno  z ocelových žárově

zinkovaných  trubek  44,5x3mm.  Horní  vodorovná  trubka  bude  tvořit  madlo.  Uprostřed  výšky  bude  další

vodorovná  trubka.   Sloupky  (rovněž z trubek)  budou  po  2,0m.  Zábradlí  bude  skrz  ocelové  platle  kotveno

chemickými kotvami do zhlaví opěrné stěny. Provedení zábradlí musí umožňovat jeho dilataci.

Pozn:  Vodicí  madlo  pro nevidomé  a  slabozraké  nebude  zřízeno  -  tuto  funkci  bude  plnit  100mm

nad chodník převýšená horní hrana opěrné stěny.

b) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Pro projektové práce bylo jako podklad použito polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území

poskytnuté projektantem související stavby rekonstrukce vodovodu. Samotné geodetické zaměření provedla

firma GEONM (p.Kulíšek) v srpnu 2023.

Táž firma provedla v lednu 2024 aktualizované měření z důvodu provedení nové obrusné asfaltové

vrstvy na průjezdním úseku silnice II/388.

V únoru r. 2024 provedla firma ENVIREX inženýrskogeologický průzkum 1 sondou hl. 2,7m na hrázi

rybníka. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že pod humusovou vrstvou tl.0,2m se do hl.  0,7m nachází navážka

v podobě hrubého štěrku s příměsí písku.  V intervalu 0,7 až 1,1m se nachází  také navážka -  hlína písčitá

s příměsí štěrku (F3). V intervalu 1,1 až 2,7m deluvium - jíl písčitý tuhý (F4).

Z hlediska  existence stávajících inženýrských sítí bylo zažádáno o stanovisko všech subjektů, které

vlastní  či  provozují  inženýrské  sítě  v  k.ú.  Bohdalov  a  které  jsou  evidovány na  mawis.cz.  Před  zahájením

zemních a bouracích prací je nutné vytyčení a označení výše uvedených inženýrských sítí příslušnými vlastníky

či pověřenými správci.

c) vztahy předmětného objektu k ostatním objektům stavby

Ostatní stavební objekty předmětné stavby:

SO 101 - Chodník

V důsledku požadavku správce silnice II/388 na šířku asfaltového povrchu průtahu min. 6,2m  bude

chodník zasahovat v části hráze již na její svahovou část. To je důvod, proč je projektována opěrná stěna. 

SO 202 - Oplocení

V důsledku stavebních prací dojde k dotčení západního úseku stávajícího oplocení (pletivo na ocel.

sloupcích) soukromé zahrady parc.č. 41. Z uvedeného důvodu je projektována jeho náhrada novým plotem

dl.27,5m, který bude lemovat předmětný chodník ve staničení 149,80m až 177,10m. Plot bude proveden z  tzv.

3D panelů  v.153cm (svařovaná  síť  z  drátů  tl.5mm)  uchycených  do  ocelových  sloupků.  Ty  budou  kotveny

do zhlaví opěrné stěny (stan. 149,85m až stan. 159,70m) a v úseku za stěnou do betonových patek.

SO 301 - Uliční vpusti

V souvislosti s úpravou půdorysné polohy silničních obrub v důsledku nové  trasy vodovodu bude též

změněna poloha tří uličních vpustí ( staničení 202,7m; 207,2m; 248,7m). Žádný vztah k opěrné stěně.
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SO 401 - Veřejné osvětlení

V úseku chodníku na hrázi Záhumenního rybníka bude provedeno nové veřejné osvětlení, které nahradí

stávající staré nevyhovující veřejné osvětlení, které má napájecí vedení ve formě nadzemního kabelu. Stožáry

budou umístěny před čelním lícem opěrné stěny. Napájecí kabel povede pod chodníkem. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Z  ekonomických  důvodů  je  vhodné,  aby  předmětná  stavba  opěrné  stěny  probíhala  zároveň

v součinnosti se stavbou rekonstrukce vodovodu. Je možný tento postup výstavby:

a) odfrézování potřebné šířky asfaltových vrstev vozovky

b) společný výkop rýhy š.2,4m (s ocelovým pažením) pro vodovod a podsyp opěrné stěny

c) provedení potrubí vodovodu, jeho částečného zásypu a podsypu opěrné stěny tl. 0,6m

d) provedení šikmého zásypu nad vodovodem k úrovni vozovky z důvodu udržení stability vozovky

    po vytažení pažení

e) provedení podkladního betonu pro opěrnou stěnu 

f) provedení opěrné stěny

Při realizaci rekonstrukce vodovodu, opěrné stěny a chodníku bude nutné zejména na hrázi rybníka

počítat  se  zřízení  kyvadlové  dopravy řízené  světelnými  signály,  protože veřejná  doprava  po jízdním pruhu

přilehlém k současně realizovanému stavbě bude ze stavebně-technologických důvodů vyloučena.

Žádné zvláštní podmínky a požadavky na údržbu nejsou.

Ve Žďáru nad Sázavou 11/2024

         Vypracoval Ing. Alois Matýsek

         Zodp. projektant: Ing. Josef Pohanka
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